



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

PERÍODO: 01 DE JULIO a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DEPARTAMENTO: **Construcción**

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
LO-908009999-N1-2011	20-sep-11	S.C.O.P.	La Construcción del Camino San Vicente – Maguarichi – Erechuchique, del Km. 0+000 al Km. 79+980, Tramo: San Vicente - Maguarichi, del Km. 0+000 al Km. 39+000, Subtramo a construir: del Km. 0+000 al Km. 3+000 en el Municipio de Maguarichi, Chih.	Constructora río Aros S.A. de C.V., Señalización y Supervisión de Proyectos Alto, S.A. de C.V., Triturados y Concretos, Asfaltos y Vías Terrestres, S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Obras Y Pavimentos Ferhec, S.A. de C.V. y Construcciones y Triturados del Norte, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja	Constructora Río Aros S.A. de C.V.	Contrato firmado el 07 de octubre de 2011, por un monto de \$ 21,592,790.50 S/IVA, con un plazo de ejecución de 76 días naturales.
LO-908009999-N2-2011	13-oct-11	S.C.O.P.	La Construcción del Camino E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) – Uruachi - Rocoroybo, del Km. 0+000 al Km. 81+000, Tramo: E. C. Km. 86+800 (San Juanito – Basaseachi) - Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, Subtramo a construir: del Km. 0+000 al Km. 1+000 en el Municipio de Uruachi, Chih.	Constructora Rascón S.A. de C.V., Constructora Aralte, S.A. de C.V., y Constructora Asiel, S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja	Constructora Rascón S.A. de C.V.	Contrato firmado el 28 de octubre de 2011, por un monto de \$ 10,487,463.49 S/IVA, con un plazo de ejecución de 55 días naturales.
SCOP-28-2011	15-oct-11	S.C.O.P.	Los trabajos de construcción de estructuras, obras de drenaje, señalamiento y obra complementaria de la Carretera San Juanito – Basaseachi del Km. 47+780 al Km. 96+684 en tramos parciales.	Constructora Aralte, S.A. de C.V., Compañía Río Florido, S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Cactus Traffic de Chihuahua, S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja	Compañía Río Florido, S.A. de C.V.	Contrato firmado el 28 de octubre de 2011, por un monto de \$ 12,032,366.59 S/IVA, con un plazo de ejecución de 86 días naturales.