
NÚMERO FECHA INVITADOS PARTICIPANTES JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DEL

CONTRATISTA 

ADJUDICADO

FECHA DEL 

CONTRATO, MONTO 

ADJUDICADO Y 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN
SCOP-DOP-

INV07-2014

17-dic-14 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de Red Sanitaria 

del Cuartel del Batallón de 

Infantería y su Unidad 

Habitacional de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, en 

Guachochi, Chih.

C. Sergio Omar 

Moreno Bustillos -- C. 

Carlos Gavaldón 

González -- Ingeniería 

y Equipos e Control, 

S.A. de C.V. 

C. Sergio Omar 

Moreno Bustillos -- C. 

Carlos Gavaldón 

González -- Ingeniería 

y Equipos e Control, 

S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la 

Propuesta única 

Solvente con el 

Precio Más Bajo

C. Sergio Omar 

Moreno Bustillos

Contrato firmado el 12-Enero-

2015 por un monto de 

$3’275,446.54, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 49 días 

naturales

SCOP-DOP-

INV08-2014

17-dic-14 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Remodelación y Adaptación de 

las Instalaciones para el Centro 

de Rehabilitación Integral (CRI) 

Segunda Etapa de Cd. Juárez, 

Chih.

Arq. Susana Karina 

Ibarra Meza -- C. Saúl 

García García -- C. Ing. 

César Urbina Ramírez

Arq. Susana Karina 

Ibarra Meza -- C. Saúl 

García García -- C. Ing. 

César Urbina Ramírez

Se adjudicó a la 

Propuesta única 

Solvente con el 

Precio Más Bajo

Arq. Susana Karina 

Ibarra Meza 

Contrato firmado el 12-Enero-

2015 por un monto de 

$3’262,151.44, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales

IO-908009996-N1-

2015

03-feb-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Ampliación y Remodelación del 

Hospital General de Hidalgo del 

Parral, Chih.

Diseño en 

Ordenamiento 

Territorial,  S. de R.L. 

de C.V. -- Alcaeva, 

S.A. de C.V.  -- CABA 

Construcciones de 

Chihuahua, S.A. de 

C.V. 

Diseño en 

Ordenamiento 

Territorial,  S. de R.L. 

de C.V. -- Alcaeva, 

S.A. de C.V.  -- CABA 

Construcciones de 

Chihuahua, S.A. de 

C.V. 

Por Haber presentado 

la única Propuesta 

Solvente

Diseño en 

Ordenamiento 

Territorial,  S. de R.L. 

de C.V.

Contrato firmado el 23-

Febrero-2015 por un monto 

de $3’349,989.65, con el 

I.V.A. incluido, con un plazo 

de ejecución de 120 días 

naturales

IO-908009996-N2-

2015

19-mar-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Instalación de Parasoles en la 

Ampliación y Remodelación del 

Hospital General de Parral, Chih.

Edificaciones 

Especializadas del 

Norte Colva, S.A. de 

C.V. -- Construcciones 

Santa Sofía, S.A. de 

C.V. -- Ingeniería Civil 

Objetiva, S.A. de C.V. 

Edificaciones 

Especializadas del 

Norte Colva, S.A. de 

C.V. -- Construcciones 

Santa Sofía, S.A. de 

C.V. -- Ingeniería Civil 

Objetiva, S.A. de C.V. 

Por Haber presentado 

la única Propuesta 

Solvente

Edificaciones 

Especializadas del 

Norte Colva, S.A. de 

C.V.

Contrato firmado el 31-Marzo-

2015 por un monto de 

$3’444,340.60, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales
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SCOP-DOP-

INV01-2015

20-abr-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de Patios de 

Resguardo y Mantenimiento de 

Autobuses Vivebús Zona Norte, 

en esta Ciudad de Chihuahua, 

Chih.

Desarrollos 

Urbanísticos 

Inmobiliarios, S.A. de 

C.V.  --  Ing. Jorge 

Arturo Moreno Torres   -

-  Gameros y Luévano 

Construcciones, S.A. 

de C.V. 

Desarrollos 

Urbanísticos 

Inmobiliarios, S.A. de 

C.V.  --  Ing. Jorge 

Arturo Moreno Torres   -

-  Gameros y Luévano 

Construcciones, S.A. 

de C.V. 

Se adjudicó a la única 

Propuesta Solvente

Desarrollos 

Urbanísticos 

Inmobiliarios, S.A. de 

C.V.

Contrato firmado el 07-Mayo-

2015 por un monto de 

$3’194,291.59, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales

SCOP-DOP-

INV02-2015

18-may-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Rehabilitación de la Bodega 

ubicada en Calle Roma y Pedro 

Moreno, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Construcciones y 

Servicios San José, 

S.A. de C.V.  --  C. 

Saúl García García -- 

Construcciones 

TAPSA, S.A. de C.V. 

Construcciones y 

Servicios San José, 

S.A. de C.V.  --  C. 

Saúl García García -- 

Construcciones 

TAPSA, S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la 

Propuesta Solvente 

con el Precio Más 

Bajo

C. Saúl García García Contrato firmado el 04-Junio-

2015 por un monto de 

$3’404,592.97, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales

IO-908009996-N6-

2015

22-may-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Elaboración del Proyecto 

Ejecutivo del Complejo 

Ambiental y Turístico de 

Samalayuca, en los Municipios 

de Juárez y Guadalupe D.B., 

Chih.

TDU Diseño, S.C.  --  

C. Ricardo Emilio 

González Calzadillas  --  

Arq. Armando 

Valenzuela Zamora

TDU Diseño, S.C.  --  

C. Ricardo Emilio 

González Calzadillas  --  

Arq. Armando 

Valenzuela Zamora

Se adjudicó a la única 

Propuesta Solvente

TDU Diseño, S.C. Contrato firmado el 09-Junio-

2015 por un monto de 

$2’958,000.00, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales

IO-908009996-N8-

2015

29-may-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Elaboración del Proyecto 

Ejecutivo para el Parque 

Ecoturístico Cascada de 

Basaseachi, Mpio. de Ocampo, 

Chih.

TDU Diseño, S.C.  --  

Ing. Luis Carlos Lazos 

Herrera  --  

Doppelmayr México, 

S.A. de C.V. 

TDU Diseño, S.C.  --  

Ing. Luis Carlos Lazos 

Herrera  --  

Doppelmayr México, 

S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la única 

Propuesta Solvente

Doppelmayr México, 

S.A. de C.V. 

Contrato firmado el 11-Junio-

2015 por un monto de 

$2’998,310.00, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días 

naturales

IO-908009996-N9-

2015

29-may-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Supervisión Topográfica y de 

Geotécnia del Teleférico de 

Hidalgo del Parral, Chih., 

derivado de la Construcción de la 

Obra Civil del Teleférico en la 

Mina la Prieta de Hidalgo del 

Parral, Chihuahua.

Arq. Delia Myrna 

Ortega Rivas -- Ing. 

Luis Carlos Lazos 

Herrera -- Ing. Alfredo 

Ríos Lomelí 

Arq. Delia Myrna 

Ortega Rivas -- Ing. 

Luis Carlos Lazos 

Herrera -- Ing. Alfredo 

Ríos Lomelí 

Se adjudicó a la única 

Propuesta Solvente

Ing. Luis Carlos Lazos 

Herrera

Contrato firmado el 11-Junio-

2015 por un monto de 

$2’379,737.55, con el I.V.A. 

incluido, con un plazo de 

ejecución de 203 días 

naturales
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SCOP-DOP-

INV03-2015

11-nov-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Trabajos de Reparación y 

Reposición de Protección de 

Mallas para Control de palomas 

en Patio Central y Edificio de 

Palacio de Gobierno del Estado, 

ubicado en la Avenida 

Venustiano Carranza y Calle 

Manuel Aldama, Colonia Centro, 

Chihuahua, Chih.

Opciones, Calidad y 

Servicios, S.A. de C.V.  

--  Impulsora Almher, 

S.A. de C.V.   -- GL 

Diseño y Construcción, 

Co. S.A. de C.V. 

Opciones, calidad y 

Servicios, S.A. de C.V.  

--  Impulsora Almher, 

S.A. de C.V.   -- GL 

Diseño y Construcción, 

Co. S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la 

Propuesta Solvente 

con el Precio Más 

Bajo

Opciones, Calidad y 

Servicios, S.A. de 

C.V.

Contrato firmado el 30-

Noviembre-2015 por un 

monto de $3´702,255.55, 

con el I.V.A. incluido, con un 

plazo de ejecución de 30 

días naturales

SCOP-DOP-

INV04BIS-2015

27-nov-15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Obras Públicas

Ampliación y Remodelación de 

Centro de Salud, ubicado en la 

Localidad de Urique, Municipio 

de Urique, Chih.

Ing. Jorge Aturo 

Morales Rodríguez  --  

Arq. Eduardo Raynal 

Prieto   -- 

Construcciones y 

Agroservicios, S.A. de 

C.V. 

Ing. Jorge Aturo 

Morales Rodríguez  --  

Arq. Eduardo Raynal 

Prieto   -- 

Construcciones y 

Agroservicios, S.A. de 

C.V. 

Se adjudicó a la 

Propuesta Solvente 

con el Precio Más 

Bajo

Construcciones y 

Agroservicios, S.A. de 

C.V. 

Contrato firmado el 14-

Diciembre-2015 por un 

monto de $2´599,213.30, 

con el I.V.A. incluido, con un 

plazo de ejecución de 120 

días naturales
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