
DIRECCIÓN:   OBRAS PÚBLICAS

PERÍODO: 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2011

NÚMERO FECHA DE
PUB. CONV. JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DEL
CONTRATISTA 
ADJUDICADO

FECHA DE CONTRATO, 
MONTO ADJUDICADO Y 
PLAZO DE EJECUCIÓN

38002003-013-
11 13-09-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción del Parque 
Deportivo Ejidal San 

Guillermo en la Localidad de 
San Guillermo, Municipio de 
Aquiles Serdán, Estado de 

Chihuahua

Baor Construcciones, S.A. de C.V. -- 
Construcciones Vallara, S.A. de C.V. -- 
Construcciones y Triturados del Norte, S.A. de 
C.V. -- Constructora Aralte, S.A. de C.V. -- 
Constructora Loya y Rubio, S.A de C.V.  -- 
Constructora Percor, S.A de C.V -- Constructora 
Río Aros, S.A. de C.V. -- Constructora y 
Arrendadora Censol, S.A. de C.V. -- Constructora 
y Supervisora del Roble, S.A. de C.V. -- 
Construnaja, S.A. de C.V. -- Diseños y 
Construcciones Franco, S.A. de C.V. -- Ing. Gil 
Guadalupe Ochoa Pacheco -- Ing. Gilberto 
Morales Peña --  Ing. Jorge Arturo Moreno Torres --
C José Francisco Santos Gómez -- Laguera

Se adjudicó a la Propuesta 
Solvente con el Precio Más 

Bajo

Almor Construcciones y 
Proyectos, S.A. de C.V.

Contrato firmado el 04 de octubre de 
2011, por un monto de $2'614,475.75, 
con el I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 88 días naturales

DESCRIPCIÓN DE 
LA OBRA CONTRATISTAS

PARTICIPANTES

ADJUDICACIÓN

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

LICITACIÓN
DEPENDENCIA
CONVOCANTE

C. José Francisco Santos Gómez  Laguera 
Construcciones, S.A. de C.V. -- Vector Desarrollos 
Urbanos, S.A. de C.V. -- Almor Construcciones y 
Proyectos, S.A. de C.V. -- Constructora Rakeami, 
S.A. de C.V. -- Grupo Constructor Los Pastores, 
S.A. de C.V. -- Ing. Luis Fernando Ortega 
Mendoza -- CICMA Construcciones, S.A. de C.V.  -
- Ing. Luis Manuel González Ituarte

SOP-DOP-24-
2011 21-09-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Remodelación de la Clínica de 
Pensiones Civiles del Estado 

en Ciudad Juárez, Chih.

Gl Diseño y Construcción Co. , S.A. de C.V. -- 
Constructora Davisa, S.A. de C.V. --  Laguera 
Construcciones, S.A. de C.V. -- Geyser S.A de 
C.V.  -- Urbanizaciones y Construcciones BCH, 
S.A. de C.V. -- Inmuebles y Construcciones del 
Mayab, S.A. de C.V. y Constructora Eléctrica Fer, 
S.A. de C.V, en Asociación --Teporaca 
Constructora, S.A. de C.V. -- Abbud y Asociados 
Construcciones, S.A. de C.V.  -- Urbanissa, S.A. 
de C.V. 

Se adjudicó a la Propuesta 
Solvente con el Precio Más 

Bajo

Abbud y Asociados 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Contrato firmado el 11 de Octubre de 
2011, por un monto de $19'851,323.90, 
con el I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 182 días naturales

38002003-014-
11 27-09-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Obra Complementaria del 
Parque de Aventura 

"Barrancas del Cobre", 
ubicado en Piedra Volada, 
Mpio. de Urique, Estado de 

Chihuahua

Almor Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. -- 
Ing. Gilberto Ignacio Morales Peña -- Grupo 
Constructor Médanos, S.A. de C.V. -- Ingeniería y 
Diseño Van, S.A. de C.V. -- Laguera 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la Propuesta 
con el Puntaje mas Alto

Laguera Construcciones, S.A. 
de C.V. 

Contrato firmado el 21 de Octubre de 
2011, por un monto de $31'872,399.55, 
con el I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 184 días naturales
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LO-908009996-
N7-2011 18-10-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de un Estadio 
Olímpico en Hidalgo del 
Parral, Mpio del Mismo 

Nombre, Estado de 
Chihuahua

Constructora Davisa, S.A. de C.V. -- Constructora 
Urbanimaq, S.A. de C.V. -- Ingeniería y Diseño 
Van, S.A. de C.V. -- Ing. Jorge Arturo Moreno 
Torres -- Laguera Construcciones, S.A. de C.V.  -- 
Marvott, S.A. de C.V. -- Norte Diseños e 
Ingeniería, S.A. de C.V. -- Urbanizadora y 
Edificadora de México, S.A. de C.V. -- Teporaca 
Constructora, S.A. de C.V. 

Se adjudicó a la Propuesta 
con el Puntaje mas Alto

Ingeniería y Diseño Van, S.A. 
de C.V.

Contrato firmado el 09 de noviembre 
de 2011, por un monto de 

$69'902,008.16, con el I.V.A. incluido, 
con un plazo de ejecución de 327 días 

naturales

SCOP-DOP-25-
2011 05-11-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de Caseta de 
Seguridad en el Municipio de 

Morelos

Grupo Simosol, S.A. de C.V. -- César Horacio 
Gutiérrez Domínguez

Se adjudicó a la Propuesta 
Solvente con el Precio Más 

Bajo
Grupo Simosol, S.A. de C.V.

Contrato firmado el 22 de noviembre 
de 2011, por un monto de 

$3'696,875.57, con el I.V.A. incluido, 
con un plazo de ejecución de 39 díasObras Públicas Morelos Bajo con un plazo de ejecución de 39 días 

naturales

LO-908009996-
N16-2011 29-11-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción del Centro 
Cultural de Hidalgo del Parral, 

Mpio. del Mismo Nombre, 
Estado de Chihuahua

Construcciones Aliva, S.A. de C.V. -- Constructora 
Davisa, S.A. de C.V. -- Constructora Urbanimaq, 
S.A. de C.V. -- Laguera Construcciones, S.A. de 
C.V. -- Proyectos Construcciones y Servicios de 
Chihuahua, S.A. de C.V. -- Vector Desarrollos 
Urbanos, S.A. de C.V. -- Construcciones Vallara, 
S.A. de C.V. -- Proyectos y Construcciones Willy, 
S.A. de C.V.

Se adjudicó a la Propuesta 
Solvente con el Precio Más 

Bajo

CONSTRUCCIONES ALIVA, 
S.A. DE C.V.

Contrato firmado el 19 de diciembre de 
2011, por un monto de $4’437,350.78, 
con el I.V.A. incluido, con un plazo de 

ejecución de 90 días naturales 

LO-908009996-
N20-2011 20-12-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Plan Sectorial de Movilidad 
Urbana Sustentable de la 

Ciudad de Chihuahua, Chih. 
Primera Etapa _ Ampliación 
del Puente "El Trebol" sobre 

Av. Teófilo Borunda

EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO

SCOP-DOP-28-
2011 28-12-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de Nodo 5 (Calle 
Ponciano Arriaga). Ruta 

Troncal Eje Vial Juan Gabriel. 
Plan Sectorial de Movilidad 

Urbana Sustentable de 
Ciudad Juárez, Chihuahua

EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO
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SCOP-DOP-28-
2011 20-12-11

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Obras Públicas

Construcción de Nodo 8 (Calle 
Minatitlan). Ruta Troncal Eje 

Vial Juan Gabriel. Plan 
Sectorial de Movilidad Urbana 

Sustentable de Ciudad 
Juárez, Chihuahua

EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO


