



# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

## LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: **CAMINOS**  
 DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERIÓDO: 01 DE ENERO DE 2009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
<b>PERIODO: 01 DE ENERO DE 2009 A 31 DE MARZO DE 2009</b>							
<a href="#">SCOP-C25 2008</a>	29-Nov-08	S.C.O.P.	Construcción de cuerpos laterales de la carretera Jeronimo - Anpra en d. Juárez, Chih. Tramo: del Km. 0+000 al Km. 10+760	Constructora YVA S.A. de C.V., Abbud y Asociados S.A. de C.V., Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V, DYM Ingenieros Constructoras S.A. de C.V. y Teporaca Constructora S.A. de C.V. en asociación, Constructora Río Aros S.A. de C.V. y Constructora Rascón S.A. de C.V. en Asociación.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora YVA S.A. de C.V.	Contrato firmado el 14 de enero de 2009, por un monto de \$ 66,043,337.64 S/IVA, con un plazo de ejecución de 505 días naturales.
<a href="#">SCOP-C26 2008</a>	10-Dic-08	S.C.O.P.	Construcción del Paso Superior II en el Boulevard Juan Pablo II ( Km. 6+400 ) y Avenida H. Colegio Militar en Cd. Juárez, Chih.	Teporaca Constructora S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A.de C.V., Constructora YVA S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.	Contrato firmado el 19 de enero de 2009, por un monto de \$ 17,079,185.46 S/IVA, con un plazo de ejecución de 310 días naturales.

<a href="#">SCOP-C27</a> <a href="#">2008</a>	20-Dic-08	S.C.O.P.	Construcción de Vialidad de Acceso al parque Industrial San Pedro en Meoqui, Chih.	Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Constructora Río Aros S.A. de C.V. y Constructora Rascón S.A. de C.V. en Asociación, Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. y Construcciones Nirvana	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Contrato firmado el 19 de enero de 2009, por un monto de \$ 22,948,806.31 S/IVA, con un plazo de ejecución de 254 días naturales.
<a href="#">SCOP-C01</a> <a href="#">2009</a>	14-Feb-09	S.C.O.P.	La Construcción del Paso Superior en la Calle Zoología y Periférico Francisco R. Almada en la Ciudad de Chihuahua, Chih. Del 13 de marzo al 31 de diciembre del 2009. Fecha de firma: 06/03/09.	Teporaca Constructora S.A. de C.V., Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V., Constructora Río Aros S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Constructora Urbanimaq S.A. de C.V., Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Contrato firmado el 6 de enero de 2009, por un monto de \$ 21,536,066.51 S/IVA, con un plazo de ejecución de 294 días naturales.
<a href="#">SCOP-C04</a> <a href="#">2009</a>	19-Mar-09	S.C.O.P.	La Construcción del Distribuidor Vial Zootecnia 1ª Etapa y Ampliación del Periférico Francisco R. Almada, Tramo del Km. 4+700 al Km. 5+400 en la Ciudad de Chihuahua, Chih.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. y Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. en asociación, Constructora Río Aros S.A. de C.V., Constructora Ortímex S.A. de C.V. y Constructora Rascón S.A. de C.V. en asociación, Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. y Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. en asociación,	Contrato firmado el 30 de enero de 2009, por un monto de \$ 26,557,666.571 S/IVA, con un plazo de ejecución de 270 días naturales.

PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2009 A 30 DE JUNIO DE 2009

<a href="#">SCOP-C05</a> <a href="#">2009</a>	14-Mar-09	S.C.O.P.	La Construcción de Obra de Cajones en el Km. 26+150 de la Carretera Camargo – Boquilla sobre el Río Conchos.	Constructora Río Aros S.A. de C.V. Constructora Ortomex S.A. de C.V. Teporaca Constructora S.A. de C.V. Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V. Constructora Asiel S.A. de C.V. Constructora Rascón S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Constructora Ortomex S.A. de C.V.	Contrato firmado el 03 de abril de 2009, por un monto de \$ 7,397,069.05 S/IVA, con un plazo de ejecución de 202 días naturales.
<a href="#">SCOP-C06</a> <a href="#">2008</a>	18-Mar-09	S.C.O.P.	La Ampliación de la Autopista Jiménez – Camargo, Tramo del Km. 11+800 al Km. 37+000 Sentido Directo.	Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V. Constructora Río Aros S.A. de C.V. y Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. en asociación, Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V. Constructora YVA S.A. de C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Construcciones Nirvana S.A. de C.V. y Construcciones Marro S.A. de C.V. en asociación. Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.	Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.	Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.	Contrato firmado el 08 de abril de 2009, por un monto de \$ 51,084,999.65, con un plazo de ejecución de 474 días naturales.

<a href="#">SCOP-C07-2009</a>	21-Mar-09	S.C.O.P.	<p>La Construcción de la Av. Río Candelaria, Tramo: de la Av. Independencia; Reconstrucción de la Av. Sandoval Vallarta, Tramo: de la Av. Manuel J. Clouthier a la Av. Río Candelaria; y Reconstrucción y Prolongación de la Calle Miguel Catalán, Tramo: de la Av. Río Bravo a la Av. Río Candelaria en Cd. Juárez, Chih.</p>	<p>Ing. Arnoldo Angel Delgado Armendáriz Constructora YVA S.A. de C.V.  Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.  DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.  Constructora y Provedora Fuentes S.A. de C.V.  Organización Constructora San Pablo S.A. de C.V.  Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Ing. Arnoldo Angel Delgado Armendáriz</p>	<p>Contrato firmado el 15 de abril de 2009, por un monto de \$ 20,678,806.65 S/IVA, con un plazo de ejecución de 256 días naturales.</p>
<a href="#">38002002-001-09</a>	02-Abr-09	S.C.O.P.	<p>La Pavimentación del Camino Samachique – Batopilas, Tramo del Km. 0+000 al Km. 10+000 y Ramal a Samachique, así como obra complementaria en el tramo del Km. 20+000 al Km. 21+800. Del 4 de mayo al 31 de diciembre del 2009. Fecha de firma: 27/04/09.</p>	<p>Merp Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V.  Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.  Pavimentos de la Laguna S.A. de C.V.  Constructora Rascón S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Obras y Pavimentos Ferhec S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 27 de abril de 2009, por un monto de \$ 26,862,297.97 S/IVA, con un plazo de ejecución de 242 días naturales.</p>

**PERIODO: 01 DE JULIO DE 2009 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

<p><a href="#">38002003-002-09</a></p>	<p>25-Jun-09</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>La Construcción del Paso Superior sobre Vías del Ferrocarril y Vialidad Norte – Sur en Cd. Camargo, Chih.</p>	<p>Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V.  Viva Construcciones y Maquinaria S.A. de C.V.  Construcciones y puentes de Chihuahua S.A. de C.V.  Teporaca Constructora S.A. de C.V. y Constructora Norte - Sur S.A. de C.V. en asociación.  Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. y Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V. en asociación  Constructora YVA S.A. de C.V. y Constructora Urbanimaq S.A. de C.V. en asociación  Constructora Rascón S.A. de C.V. y Constructora Ortimex S.A. de C.V. en asociación. Grupo Cijisa S.A. de C.V.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 27 de JULIO de 2009, por un monto de \$ 36,917,871.41 S/IVA, con un plazo de ejecución de 158 días naturales.</p>
--	------------------	-----------------	--	--	--	---	--

<p><a href="#">SCOP-C15</a> <a href="#">2009</a></p>	<p>29-Ago-09</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Los trabajos de construcción de terracerías, estructuras y obras de drenaje, pavimentación, señalamiento e iluminación en la obra consistente en el Distribuidor Vial UACH 2ª Etapa en la Ciudad de Chihuahua, Chih. .</p>	<p>Temporaca Constructora S.A. de C.V. y Constructora Rascón S.A. de C.V. en asociación Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C.V. y DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V. en asociación Constructora Río Aros S.A. de C.V. y Constructora Asiel S.A. de C.V. en asociación. Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V. Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V. y Gameros y Luevano S.A. de C.V. en asociación.</p>	<p>Por ser la propuesta solvente mas baja y reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases de licitación.</p>	<p>Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 21 de septiembre de 2009, por un monto de \$ 81,341,043.80 S/IVA, con un plazo de ejecución de 212 días naturales.</p>
--	------------------	-----------------	---	---	--	---	---

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

<p><a href="#">SCOP-C16</a> <a href="#">2009</a></p>	<p>19-Sep-09</p>	<p>S.C.O.P.</p>	<p>Vía de Ferrocarril de Penetración a Planta Electrolux en Km. 1943+495 de la Línea "A" México – Juárez 1ª Etapa. Del 19 de octubre de 2009 al 30 de junio de 2010. Fecha de firma: 09/10/09.</p>	<p>Construcciones y Puentes de Chihuahua S.A. de C.V.          Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.          Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A. de C,V,          Constructora y Provedora Fuentes S.A. de C.V. Gexiq          S.A. de C.V y Constructora Urbanimaq S.A. de C.V. en Asociación.          Ing. Arnoldo Delgado Armendáriz.          Abbud y Asociados Construcciones S.A. de C.V.          Teporaca Constructora S.A. de C.V. y Constructora Norte - Sur S.A. de C.V. en asociación.          Urbanissa S.A. de C.V., RT de Juárez S. de RL MI y Construcciones Nirvana S.A. de C.V. en asociación DYM Ingenieros Constructores S.A. de C.V.</p>	<p>por haber presentado la prpuesta solvente cuyo precio es el mas bajo.</p>	<p>Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.</p>	<p>Contrato firmado el 09 de octubre de 2009, por un monto de \$ 15,280,748.05 S/IVA, con un plazo de ejecución de 255 días naturales.</p>
--	------------------	-----------------	--	---	--	--	--