



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PERÍODO: 01 DE ENERO DE 2009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS PARTICIPANTES	ADJUDICACIÓN		
NÚMERO	FECHA DE PUB. CONV.				JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

PERÍODO: 01 DE ENERO DE 2009 A 31 DE MARZO DE 2009

DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE CELEBRÓ LICITACIÓN ALGUNA

PERÍODO: 01 DE ABRIL DE 2009 A 30 DE JUNIO DE 2009

38002003-001-09	23-Abr-09	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE VADO, UBICADO EN EL KM. 0+300 DEL CAMINO SAN JUAN LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE BALLEZA ESTADO DE CHIHUAHUA	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCCIONES VALLARA, S.A. DE C.V. -- ING. MARTÍN ARZAGA HOLGUÍN -- ING. JESÚS MANUEL ARCEO JURADO - GRUPO CIJSA, S.A. DE C.V. -- ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES -- CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V. -- ARQ. SUSANA KARINA IBARRA MEZA -- CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO	ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES	CONTRATO FIRMADO EL 22 DE MAYO DE 2009, POR UN MONTO DE \$1,437,958.46, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES
-----------------	-----------	---	--	--	--	---------------------------------	--

PERÍODO: 01 DE JULIO DE 2009 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

SCOP-DOP-05-2009	10-Jun-09	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LOS ARCOS, EN EL TRAMO DE VALLE DE ZARAGOZA - COLONIA GALVÁN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ZARAGOZA, CHIH.	ING. MARTÍN ARZAGA HOLGUÍN -- TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V. -- TNT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. -- URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO	ING. MARTÍN ARZAGA HOLGUÍN	CONTRATO FIRMADO EL 08 DE JULIO DE 2009, POR UN MONTO DE \$5'161,041.33, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 203 DÍAS NATURALES
------------------	-----------	---	---	---	--	----------------------------	--

<p>SCOP-DOP-06-2009</p>	<p>25-Jul-09</p>	<p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO BACA, LOCALIZADO EN LA CARRETERA PARRAL - JIMÉNEZ KM. 13+500 DESVIACIÓN IZQUIERDA 5+800 EN EL MUNICIPIO DE PARRAL, CHIH.</p>	<p>ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V. -- GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V. -- SERVICIOS PROFESIONALES JH, S.A. DE C.V. -- INGENIEROS LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE Y JOSÉ ÁLVARO ESTAVILLO MUÑOZ, EN ASOCIACIÓN</p>	<p>SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO</p>	<p>ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>CONTRATO FIRMADO EL 24 DE AGOSTO DE 2009, POR UN MONTO DE \$1'655,769.71, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 186 DÍAS NATURALES</p>
<p>38002003-002-09</p>	<p>13-Ago-09</p>	<p>SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS</p>	<p>CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA "BENITO JUÁREZ". EN LA COMUNIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA</p>	<p>ING. JOSE LUIS HUERTA AGUERREBERE -- IMPULSORA ALMHER, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- INGENIERÍA Y PROYECTOS D'VASE, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES LOYA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCCIONES KER, S.A. DE C.V. -- ING. EDUARDO POSADA QUEZADA E ING. JESÚS PÉREZ REYES, EN ASOCIACIÓN -- CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. -- GRUPO CLISA, S.A. DE</p>	<p>SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO</p>	<p>CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.</p>	<p>CONTRATO FIRMADO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009, POR UN MONTO DE \$3'459,847.94, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 300 DÍAS NATURALES</p>

38002003-003-09	13-Ago-09	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA "LA CASA DEL PUEBLO", EN LA COMUNIDAD DE PAMACHI, MUNICIPIO DE URIQUE, ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPULSORA ALMHER, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- INGENIERÍA Y PROYECTOS D'VASE, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V. -- ING. LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ -- ING. LUIS MANUEL GONZÁLEZ ITUARTE -- GRUPO CIJSA, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO	CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V.	CONTRATO FIRMADO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009, POR UN MONTO DE \$2'872,908.62, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 300 DÍAS NATURALES
38002003-004-09	13-Ago-09	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ALBERGUE ESCOLAR INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE YOQUIVO, MUNICIPIO DE BATOPILAS, ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPULSORA ALMHER, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. Y MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES LOYA, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN -- CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V. -- CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. -- ING. LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ -- ING. JOSÉ LUIS HUERTA AGUERREBERE --	SE ADJUDICÓ A LA PROPUESTA SOLVENTE CON EL PRECIO MAS BAJO	ING. LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ	CONTRATO FIRMADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009, POR UN MONTO DE \$4'458,304.16, CON EL I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 300 DÍAS NATURALES

PERÍODO: 01 DE OTUBRE DE 2009 A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE CELEBRÓ LICITACIÓN ALGUNA