



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA



DIRECCIÓN: **CAMINOS**

DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERIÓDO: 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

MUJERES

HOMBRES

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCION OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NÚMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SCOP	La elaboración del Estudio de Certificación de Uso de Suelo del Proyecto Modernización de la Carretera Palomas – Satevó, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 9+000.	Adjudicación Directa con fundamento en el art. 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Chihuahua.	COTIZACIONES CONSIDERADAS SE UBICAN EN EL MENU PRINCIPAL DE LA FRACCION XIV	DC-26/13	10/10/2013	Dr. Fernando Rafael Bustillos Astorga	\$17,400.00 inc. IVA.	del 10 de Octubre al 8 de Noviembre del 2013
SCOP	La elaboración del Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo forestal para el proyecto de Modernización de la Carretera Palomas – Parral, Tramo: del Km. 9+000 al Km. 15+000.	Adjudicación Directa con fundamento en el art. 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Chihuahua.	COTIZACIONES CONSIDERADAS SE UBICAN EN EL MENU PRINCIPAL DE LA FRACCION XIV	DC-27/13	14/10/2013	Ing. Roberto Dominguez Chavira	\$8,420.00 inc. IVA.	del 14 de Octubre al 12 de Noviembre del 2013

<p style="text-align: center;">SCOP</p>	<p>Construcción de la Presa Majalca ubicada en la localidad de Sacramento, Municipio de Chihuahua, Chih. Del 11 de diciembre de 2013 al 09 de abril de 2014. Fecha de firma: 11/12/2013.</p>	<p>Adjudicación Directa con fundamento en el art. 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Edo. de Chihuahua.</p>	<p>COTIZACIONES CONSIDERADAS SE UBICAN EN EL MENU PRINCIPAL DE LA FRACCION XIV</p>	<p>DC-35/13</p>	<p>11/12/2013</p>	<p>Lerau Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.</p>	<p>\$1,949,571.14 inc. IVA.</p>	<p>del 11 de Diciembre 2013 al 09 de Abril del 2013</p>
--	--	---	--	-----------------	-------------------	---	---------------------------------	---