



DIRECCIÓN: **CAMINOS**  
DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERÍODO: 01 DE ENERO a 31 DE MARZO DE 2014

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON LICITACIONES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA.								



Chihuahua  
Gobierno del Estado

# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

## LICITACIONES POR INVITACION RESTRINGIDA



DIRECCIÓN: **CAMINOS**  
DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
EN ESTE PERIODO NO HUBO LICITACIONES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA.								



Chihuahua  
Gobierno del Estado

# SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

## LICITACIONES POR INVITACION RESTRINGIDA



DIRECCIÓN: **CAMINOS**  
DEPARTAMENTO: **Construcción**

PERÍODO: 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
DURANTE EL PRESENTE PERÍODO NO SE REALIZARÓN LICITACIONES POR INVITACIÓN								

Chihuahua  
Gobierno del EstadoDIRECCIÓN: **CAMINOS**

PERÍODO: 01 DE OCTUBRE a 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DEPARTAMENTO: **Construcción**

LICITACIÓN		DEPENDENCIA CONVOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTAS		ADJUDICACIÓN		
INVITACIÓN	FECHA			INVITADOS	PARTICIPANTES	JUSTIFICACIÓN	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	FECHA DEL CONTRATO, MONTO ADJUDICADO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. IO-908009999 N9-2014,	01-dic-14	SCOP	La Construcción del Entronque del Camino de Acceso con la Carretera Creel – San Rafael, Construcción de Plataforma Aislada y Plataforma de Hangares en la 3ª Etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la Localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chih.	Caminos y Desarrollo Urbanos S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V.	Caminos y Desarrollo Urbanos S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V.	con fundamento en los arts. 27 Fracc. II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Constructora Rascón S.A. de C.V.	16 dic 14, \$10,844,294.26 sin I.V.A. Del 17 dic 14 al 01 may 15
Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. IO-908009999 N10-2014,	01-dic-14	SCOP	La Construcción del Camino de Vigilancia Perimetral en la 3ª Etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la Localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chih.	Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	con fundamento en los arts. 27 Fracc. II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Caminos y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	16 dic 14, \$16,357,938.97 sin I.V.A. Del 17 dic 14 al 01 jun 15

Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. IO-908009999 N11-2014,	01-dic-14	SCOP	La Construcción de Malla Ciclónica y Recubrimiento de Taludes en la 3ª Etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la Localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chih.	Caminos y desarrollos Urbanos S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Construcciones Nirvana S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	Caminos y desarrollos Urbanos S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., MERP Edificaciones y Terracerías S.A. de C.V., Construcciones Nirvana S.A. de C.V., Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	con fundamento en los arts. 27 Fracc. II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Obras y Pavimentos FERHEC S.A. de C.V.	16 dic 14, \$14,072,297.00 sin I.V.A. Del 17 dic 14 al 01 may 15
Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. IO-908009999 N12-2014, con las Mismas.	01-dic-14	SCOP	El Sistema de Luces de Ayuda Visual a la Navegación en la 3ª Etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la Localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chih.	Servicios Industriales de Control e Instrumentación S.A. de C.V., PEMEG Construcciones S.A. de C.V., Ing. Pablo Abes Muñoz	Servicios Industriales de Control e Instrumentación S.A. de C.V., PEMEG Construcciones S.A. de C.V., Ing. Pablo Abes Muñoz	con fundamento en los arts. 27 Fracc. II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Servicios Industriales de Control e Instrumentación S.A. de C.V.,	16 dic 14, \$28,240,964.74 sin I.V.A. Del 17 dic 14 al 01 jul 15
Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. IO-908009999 N13-2014,	01-dic-14	SCOP	La Iluminación del Entronque y Camino de Acceso, Banquetas y Guarniciones y Señalamiento Informativo en la 3ª Etapa del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en la Localidad de Creel, Municipio de Bocoyna,	Construcciones Nirvana S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.	Construcciones Nirvana S.A. de C.V., Constructora Rascón S.A. de C.V., Gameros y Luevano Construcciones S.A. de C.V., Constructora Santa Rosalía S.A. de C.V.	con fundamento en los arts. 27 Fracc. II, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	Construcciones Nirvana S.A. de C.V.	16 dic 14, \$4,834,711.32 sin I.V.A. Del 17 dic 14 al 01 abr 15