
                      DIRECCIÓN: CAMINOS
                      DEPARTAMENTO: Conservación

NÚMERO
FECHA DE

PUB. CONV.
JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DEL

CONTRATISTA 

ADJUDICADO

FECHA DEL CONTRATO, 

MONTO ADJUDICADO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS 2015

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
CONTRATISTAS

PARTICIPANTES

LICITACIÓN ADJUDICACIÓN

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

de la Carretera Gómez Palacio – Jiménez, 

Tramo de Cuota Km. 188 - Jiménez. Del 08 

de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha de 

firma: 02/06/2015.

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

en ambos cuerpos derecho e izquierdo de la 

Carretera de Cuota Jiménez - Camargo. Del 

08 de junio al 05 de octubre de 2015. Fecha 

de firma: 02/06/2015.

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

en el cuerpo izquierdo de la Carretera de 

Cuota Jiménez - Camargo. Del 08 de junio 

al 05 de octubre de 2015. Fecha de firma: 

02/06/2015.

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

en ambos cuerpos  de la Carretera de Cuota 

Camargo - Delicias. Del 08 de junio al 05 de 

octubre de 2015. Fecha de firma: 

02/06/2015.

144-OP-0018/15-DC/OBRA

144-OP-0019/15-DC/OBRA

144-OP-0020/15-DC/OBRA

144-OP-0021/15-DC/OBRA

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Desarrollos Urbanísticos 

Inmobiliarios, S. A. de C. 

V. y Merp Edificaciones y 

Terracerías, S. A. de C. 

V., en Asociación

Desarrollos Urbanísticos 

Inmobiliarios, S. A. de C. 

V. y Merp Edificaciones y 

Terracerías, S. A. de C. 

V., en Asociación

Constructora Rascón, S. 

A. de C. V. 

Merp Edificaciones y 

Terracerías, S. A. de C. 

V.

17-may-15

16-may-15

18-may-15

19-may-15

8-jun-15

$ 19,800,073.69

120 días naturales

8-jun-15

$17,199,553.08

120 días naturales

8-jun-15

$ 19,389,723.41

120 días naturales

8-jun-15

$ 14,750,946.69

120 días naturales

* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. 

de C.V. en asociación con MERP y 

Terracerías, S.A. de C.V.

* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. 

de C.V. en asociación con MERP y 

Terracerías, S.A. de C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.

* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. 

de C.V. en asociación con MERP y 

Terracerías, S.A. de C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.

* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Construcciones NIRVANA, S.A. de C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. 

de C.V. en asociación con MERP y 

Terracerías, S.A. de C.V.

* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.
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144-OP-0024/15-DC/OBRA

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

en ambos cuerpos  de la Carretera de Cuota 

Camargo - Delicias. Del 08 de junio al 05 de 

octubre de 2015. Fecha de firma: 

02/06/2015.

Los trabajos de aplicación de riego de sello 

y riego de cubrimiento en tramos parciales 

en ambos cuerpos  de la Carretera de Cuota 

Sueco - Ahumada. Del 08 de junio al 05 de 

octubre de 2015. Fecha de firma: 

02/06/2015.

La rehabilitación de pavimento mediante 

fresado de la superficie actual y aplicación 

de carpeta de concreto asfáltico de 1” de 

tamaño máximo en la Carretera de Cuota 

Chihuahua – Cuauhtémoc, en tramos 

parciales. Del 08 de junio al 05 de octubre 

de 2015. Fecha de firma: 02/06/2015.

La  aplicación de riego de sello y riego de 

cubrimiento en tramos parciales de la 

Carretera de Cuota Ojo Laguna – Ricardo 

Flores Magón. Del 15 de junio al 12 de 

septiembre de 2015. Fecha de firma: 

04/06/2015.

144-OP-0021/15-DC/OBRA

144-OP-0022/15-DC/OBRA

144-OP-0023/15-

DC/OBRA

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

22-may-15

Merp Edificaciones y 

Terracerías, S. A. de C. 

V.

Constructora Rascón, S. 

A. de C. V.

Obras y Pavientos 

Ferhec, S. A. de C. V.

Constructora Asiel, S. A. 

de C. V.

19-may-15

20-may-15

21-may-15

* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de  

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V. 

* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.

8-jun-15

$ 14,750,946.69

120 días naturales

8-jun-15

$ 15,896,779.20

120 días naturales

8-jun-15

$ 19,291,255.30

120 días naturales

15-jun-15

$ 13,093,099.66

90 días naturales

* MERP, Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Construcciones NIRVANA, S.A. de C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Desarrollos Urbanísticos Inmobiliarios S.A. 

de C.V. en asociación con MERP y 

Terracerías, S.A. de C.V.

* Obras y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de  

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* GEXIQ, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de 

C.V.

* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de  

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* GEXIQ, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de 

C.V.

* Desarrollos Urbanísiticos Inmobiliarios, S.A. 

de C.V. en asociación con MERP 

Edificaciones y Terracerías, S.A. de C.V. 

* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.
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144-OP-0024/15-DC/OBRA

144-OP-0025/15-DC/OBRA

La  aplicación de riego de sello y riego de 

cubrimiento en tramos parciales de la 

Carretera de Cuota Ojo Laguna – Ricardo 

Flores Magón. Del 15 de junio al 12 de 

septiembre de 2015. Fecha de firma: 

04/06/2015.

La  aplicación de riego de sello y riego de 

cubrimiento en tramos parciales de la 

Carretera de Cuota  Ricardo Flores Magón - 

Galeana. Del 15 de junio al 12 de 

septiembre de 2015. Fecha de firma: 

04/06/2015.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

Por haber 

presentado la 

propuesta solvente 

cuyo precio es el 

mas bajo.

22-may-15

23-may-15

Constructora Asiel, S. A. 

de C. V.

Gameros y Luevano 

Construcciones, S. A. de 

C. V.

* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de  

C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de 

C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V. 

* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.

* MERP Edificaciones y Terracerías, S.A. de 

C.V.

* Gameros y Luévano Construcciones, S.A. de 

C.V.

* Caminos y Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.

* Constructora Rascón, S.A. de C.V.

* Constructora ASIEL, S.A. de C.V.

* Obras y Pavimentos FERHEC, S.A. de C.V.

* URBANISSA, S.A. de C.V.

* SIROVILA, S.A. de C.V.

15-jun-15

$ 13,093,099.66

90 días naturales

15-jun-15

$ 13,100,062.93

90 días naturales
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